

質 問 ・ 回 答 書

令和 8 年 10 月 23 日

宮崎県総務部営繕課長

件名	令和8年度第2812-ア-A号 畜産試験場施設整備事業に係る基本設計業務委託	
No	質 問 事 項	回 答
1	基本計画報告書 表4「新施設 本場」に示される棟数は、64棟(屋外施設を含むと75棟)ですが、参加説明書では棟数が約65棟となっています。また、屋外施設について、基本計画の表4では消毒ゲートが2棟、消毒施設が5棟となっていますが、基本計画内に掲載されている配置計画図では、消毒ゲートが6棟、消毒施設は2棟となっています。新設される棟数及び屋外施設の種別棟数については、表4を正と考えてよろしいでしょうか。またその場合、想定される各消毒施設の位置をご教示ください。	表4、5を正とします。 各消毒施設の位置については、別添のとおりです。
2	基本計画内に掲載されている配置計画図や基本計画図と、参加申込書に関する質疑回答にて受領した別添1に示された配置及び建物形状が異なります。質疑回答にて受領した別添1に示された配置及び建物形状を正と考えてよろしいでしょうか。	基本計画内の配置計画図を正とします。 ただし、消毒施設及び消毒ゲートについては、No1のとおりです。また、宿泊棟については今回の業務対象外です。
3	提出部数について、「様式3-3については、PDFデータを作成し、」とありますが、PDF データとしてCD-R等で提出する様式は様式3-3(参考見積書)のみで、様式3-2の PDFデータは不要と考えてよろしいでしょうか。	PDFデータの提出について、様式3-3(参考見積書)は誤りです。様式3-2(評価テーマ)の提出をお願いします。
4	基本計画の全体事業費・年次計画では「仮設工事」の行の金額が空欄ですが、新築工事や解体工事に伴う準備工事(整地・工事仮設・設備盛り換え等)は新築工事、設備工事又は解体工事を含み、解体される建物の一時機能移転のための仮設建物の建設、その試運転・環境調整等に要する費用は141.9億円の中に含まれていないと考えてよろしいでしょうか。また、表16-1工事費総括表(133.4億円)につきましても、同様と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
5	基本計画の全体事業費・年次計画では「仮設工事」の行の金額が空欄ですが、仮設基本設計は本業務には含まれていないと考えてよろしいでしょうか。	建替計画の中で必要となる仮設工事(設備を含む)の基本設計は本業務に含まれます。



A1	管理棟	C1	作物観望棟
~~A2~~	~~畜舎棟~~	C2	農機具庫①
A3	実験棟	C3	農機具庫②
A4	現場事務所	C4	飼料調整・資材保管庫
A5	駐輪場	C5	修理工場
A6	駐輪場	C6	乾草貯蔵庫
A7	厩舎	C7	種子肥料倉庫
B1	ふろ倉	C8	草地トイレ
B2	育すう舎	C9	飼料草地作業舎
B3～11	成鶏舎①～⑨	C10	給油施設・薬品・危険物倉庫
B12	肉用鶏試験検定舎	D1	飼料受け渡し庫
B13	卵用鶏試験検定舎	D2	廃棄物倉庫
B14	ウィンドレス鶏舎	D3	飼養牛舎
B15	コロニー鶏舎	E1	肉用牛部乾草倉庫
B16	貯蔵室	E2	肉用牛部トイレ
B17	洗滌室・出荷室	E3	肉用牛部資材器具倉庫
B18	飼料室	E4	肉用牛部機械倉庫
B19	飼料室	E5	肉用牛部哺育牛舎
B20	現場事務所	E6	肉用牛部育成牛舎
B21	実験室	E7	肉用牛部肥育牛舎
B22	倉庫棟	E8	肉用牛部繁殖・分娩牛舎
B23	焼却炉棟	F1	堆肥舎
B24	堆肥舎	G1	消毒ゲート
B25	トイレ	G2	消毒施設
B26	駐輪場	G3	駐車場

○：消毒ゲート

○：消毒施設

着工	
竣工	
整理	
施工	