

屋外広告物（業）許可及び河川占用許可に係る管理システム構築業務に係る
企画提案競技に関する質問の回答

令和8年5月8日

質問1

「屋外広告物（業）許可及び河川占用許可に係る管理システム構築業務企画提案競技実施要領」P3 「(3) 企画提案書等の提出」企画書について、20 ページ以内とは表紙、目次を除いたページ数でしょうか。

(回答)

ご認識のとおりです。

質問2

「宮崎県屋外広告物（業）許可及び河川占用許可に係る管理システム構築業務委託調達仕様書」P2 「2.1.2 システム構築方針」 「表 2-1-2 システム構築方針」に記載されている開発方針について、「本システムの構築は、kintone 及び kintone 上で動作する拡張プラグインを用いること。」と記載されており、受託者側で javascript によるカスタマイズの実施はしてもよいでしょうか。

(回答)

原則、javascript によるカスタマイズを実施せずにアプリを構築していただきますようお願いいたします。

質問3

「宮崎県屋外広告物（業）許可及び河川占用許可に係る管理システム構築業務委託調達仕様書」P2 「2.1.2 システム構築方針」 「表 2-1-3 本県が運用開始時に利用する kintone 上で動作する拡張プラグイン」に記載されていないプラグインを用いた追加提案等はしてもよろしいでしょうか。その際、本番環境のプラグインは、宮崎県様にて新規契約していただくことは可能でしょうか。

(回答)

本県が運用開始時に利用する kintone 上で動作する拡張プラグイン以外の追加提案は認められません。

質問4

「宮崎県屋外広告物（業）許可及び河川占用許可に係る管理システム構築業務委託調達仕様書」P4 「2.4 スケジュール」「図 2-4-1 本業務委託に係る想定スケジュール」について、12 月に予定している導入支援までに、本番環境のライセンス・プラグインは準備される認識でよろしいでしょうか。

(回答)

「kintone」及び仕様書 P2 「表 2-1-3 本県が運用開始時に利用する kintone 上で動作

する拡張プラグイン」に記載のある「レポトン」、「kMailer」、「kBackup」については12月中に、「ワンタッチ写真撮影プラグイン」、「手書き2プラグイン」については1月中に県において準備予定です。

質問5

「宮崎県屋外広告物（業）許可及び河川占用許可に係る管理システム構築業務委託調達仕様書」P3 「2.3. 委託内容」「表 2-3-1 業務内容と役割分担」の業務概要には、以下の記載がありますが、これらは、宮崎県様の利用者が操作・テストするものでしょうか。

ユーザテスト：利用者による機能、性能テスト

受入テスト：機能等の確認テスト

その場合、ユーザテストのテスト目的・テスト内容をご教示いただけますでしょうか。受入テストの目的は、P16「表 7-1-1 テスト内容」に「業務シナリオの確認」と記載がありますが、ユーザテストについては、記載がありません。

（回答）

ユーザーテストの目的・内容は、本番環境への移行前に、利用者による機能・性能を確認するとともに、ユーザビリティを検証することを目的としており、利用者（本県職員）がアプリを操作・テストすることを想定しています。