

土木の設計図書等検索システム構築業務（質問・回答）

宮崎県 県土整備部 技術企画課

令和8年7月15日

No	質問内容	回 答
①	”宮崎県サーバ統合基盤利用にあたっては、別紙「サーバ統合基盤サービス利用書」を参照し、「2. 3システム担当課とサーバ統合基盤の役割分担」のシステム担当課の役割について受託者で実施すること。”とありますが、別紙「サーバ統合基盤サービス利用書」がないように見受けられます。お手数ですが、ご提示いただけないでしょうか。	「サーバ統合基盤サービス利用書」については、参加申込者へ電子メールにて別途送付します。
②	仕様書 表3-7-1 設計図書等検索システムの運用（案） バックアップ サーバ統合基盤のサービスを利用しても良い。”とありますが、こちら、現行のサーバー統合基盤のバックアップ方式・設定等についてご教示ください。なお、構築期間中に発注者と協議により可否の判断であれば、その旨ご回答いただければ幸いです。	バックアップ方式については、回答①で参加申込者へ別途送付します「サーバ統合基盤サービス利用書」に記載がありますので御確認ください。 なお、バックアップの具体的な設定については、構築期間中に発注者との協議で決定します。
③	仕様書 表3-7-1 設計図書等検索システムの運用（案） 監視 ”詳細は県と協議”とありますが、現在、サーバー統合基盤で利用されている監視ツールの製品と、監視対象の項目についてご教示ください。	監視対象項目及び監視方法については、回答①で参加申込者へ別途送付します「サーバ統合基盤サービス利用書」に記載がありますので御確認ください。
④	仕様書 表3-7-2 設計図書等検索システムの運用（案） OS等のアップデート ”アップデート後、速やかに実施”とありますが、表3-1-1でオペレーティングシステムは調達範囲外となっております。こちら、宮崎県サーバー統合基盤のOSアップデートが実施された場合に動作確認等を行うこと、との理解でよろしいでしょうか。	OS等のアップデートが必要となった場合、 ①パッチ適用等を行うこと ②適用後の動作確認等を行うこと の2点を想定しています。
⑤	仕様書 4.1.1. システム構築に係る調達範囲（1）調達範囲 ”今回の提案に利用開始後5年分のライセンスを含むこと。”とありますが、こちら、ライセンスとは何を想定されていますでしょうか。また、ソフトウェアライセンスは3年となっており、見積書様式も3年分の標記になっていますが5年分のお見積りでよろしいでしょうか。	ライセンスについては、NASに付随するライセンスやNASを稼働させるために必要なソフトウェア（設計図書等検索システムは除く）のライセンスを想定しています。 また、見積年数については、3年分とし、仕様書4.1.1を修正します。
⑥	仕様書 4.5.1. 設置条件等 ”県土整備部 NAS は本県防災庁舎のサーバールームに設置すること。”とありますが、閉庁時間に作業が必要であるなどの制限はございますでしょうか。	原則、開庁時間（平日8時30分から17時15分まで）の作業を想定しています。
⑦	仕様書 表4-5-1 県土整備部NASの設置条件 電源コンセント形状についてご教示ください。（例：NEMA 5-15Rなど）	サーバラック内の電源コンセント形状は、接地2P15A引掛型コンセントとなります。
⑧	仕様書 表4-5-1 県土整備部NASの設置条件 設置作業 LANケーブルの規格等に条件はございますでしょうか。（例：Cat6Aなど）	仕様書4.4非機能要件を踏まえて、通信速度が運用上ボトルネックにならない規格（Cat6A以上を推奨）を提案してください。
⑨	仕様書 表4-5-1 県土整備部NASの設置条件 設置作業 LANケーブルの敷設条件についてご教示ください。（OAフロアへの床下転がし配線。天井転がし配線など）	OAフロアへの床下配線を想定しています。

No	質問内容	回 答
⑩	仕様書別紙3_構築スケジュール案 当初想定されている保守期間は、令和9年（2027年）4月から令和12年（2029年）3月までの36月でよろしいでしょうか。	検索システム運用開始からの36ヶ月を想定しています。
⑪	提案書作成要領 提出書類の様式等 用紙方向の指定はなしでよろしいでしょうか。	用紙方向の指定はありません。
⑫	仕様書 別紙3_構築スケジュール案 「検索システム 県土整備部運用開始」が12月となっておりますが、NASの納期次第では開始予定を後ろ倒しさせていただくことは可能でしょうか。	別紙3については、構築スケジュール案として提示しているものであり、納期等については仕様書等及び宮崎県財務規則第6章の定めに基づき提案をしてください。