
宮崎県スポーツランド推進課長

工  期 110日間

 【 説明事項 】

○ 作業工程は、事前に発注者と協議すること。なお、本工事の現場施工の期間は、駐車
 場改修工事は令和8年11月29日から令和9年1月15日までを、侵入防止対策工事は令和9年
 1月16日から同年2月2日を想定していることから、綿密な工程の作成・管理を行うこと。

○ 本工事に先立ち、あらかじめ指定管理者へ作業の周知を行うこと。また、指定管理者
 との日程調整を行うこと。

○ 施設利用者の安全を確保できる仮設計画を作成すること。

現 場 説 明 書

令和8年9月18日

入札参加者

令和8年度 宮崎県屋外型トレーニングセンター駐車場等整備工事
宮崎県宮崎市山崎町浜山415番87

工事名称
工事場所


