

外国人材受入・定着支援センターホームページ等制作及び運用保守業務委託企画提案競技に係る質問に対する回答

質問内容		回答	回答日
1	実施要領 【8 企画提案競技の方法 - (3) 企画提案書の提出】 ・企画提案書の全体ページ数の上限指定はあるか。	ページ数の上限指定はございません。	4月21日
2	実施要領 【8 企画提案競技の方法 - (4) プレゼンテーション審査】 ・プレゼンテーション審査の、参加人数の上限指定はあるか。	参加人数の上限指定はございません。	
3	調達仕様書 【2.4 スケジュール等 - 2.4.1. 移行期間】 ・表4 スケジュール(参考)では、4月「公告・企画提案協議」、5・6月「構築・テスト」となっているが、「2_実施要領 - 7 スケジュール」では企画提案協議の選定結果が5月27日となっており、そこから契約締結・構築（3～4ヶ月）となるため、リスケジュール、もしくは支援センター開所に合わせて7月頃に問い合わせフォームと簡易トップだけ先行公開といった調整協議の相談をすることは可能か。	調整協議の御相談については、対応可能でございます。	
4	調達仕様書 【2.2 システム構築方針 - 2.2.1 ウェブサイトの構築】 ・多言語対応は、外部の翻訳サービスを使用しても問題ないか。 ・アクセシビリティのAA準拠の為、診断を行うが、こちらは公開時のみで公開以降の診断は含まないでも問題ないか。	・多言語機能は、外部の翻訳サービスを使用させていただいて問題ございません。 ・公開以降の診断は含まなくても問題ございません。	4月24日
5	調達仕様書 ■クラウドについて ・ドメインに関しては、指定があるか。また、どちらが準備を行うか。 ・フォームに使用するメールアドレスやメールサーバーはどちらが準備を行うか。	・ドメインについては、受託者決定後の協議により決定させていただきます。準備は受託者により行っていただきます。 ・メールアドレスやメールサーバーについても、受託者により準備を行っていただきます。	
6	調達仕様書 【3.3 構築に係るその他要件】 セキュリティ要件/バックアップ バックアップのスパン、世代数はどの程度を想定しているか。	バックアップのスパンについては1日1回以上、3世代程度を想定しています。	
7	調達仕様書 ■相談記録システムについて ・相談記録システムの構築にあたり、Kintoneの利用を想定している。 県で現在ご利用中のKintoneを使用することは可能か。 それとも別途、Kintoneの契約が必要となるか。 ・今後他のシステム連携（県の既存システム等）を予定しているか。 ・ユーザー間チャット機能はどのようなものを想定しているのか。 （相談内容のスレッド内で、コメントやユーザー宛のメンション通知で問題ないか）	・Kintoneを利用する場合、県で現在利用中のKintoneとは別途契約をお願いします。 ・他のシステムとの連携については現時点で予定しておりません。 ・基本機能におけるコミュニケーションレベルを想定しております。	