
宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕工事に係る一般競争入札（条件付）につ

いて 

 

一般競争入札（条件付）を次のとおり実施する。 

 

令和７年７月 16 日 

宮崎県総合農業試験場長 下田 透 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）工事名称 宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕工事 

（２）工事概要 仕様書による。 

（３）完成期限 令和８年３月 25 日 

（４）契約期間 契約締結日から令和８年３月 25 日まで 

（５）工事場所 宮崎市佐土原町下那珂５８０５ 

 

２ 契約に係る特約事項 

（１）この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 234 条の３の規定に基づく契約である。県は、上記１の（４）の契約期間

において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとす

る。 

ア 本件契約の相手方が本件契約に違反したとき。 

イ 本件契約の相手方が契約期間中に業務を継続する見込みがないと認められるとき。 

ウ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行

する意思がないと認められるとき。 

エ 本件契約の相手方が暴力団関係者（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴

力団員又は宮崎県暴力団排除条例（平成 23 年宮崎県条例第 18 号）第２条第４号に規

定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

（２）県は、（１）の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠

償の責めを負わないものとする。 

 

３ 競争入札に参加する者に必要な資格 

この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第 １６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２）本工事の入札公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、県が発注す

る建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱（平成２０年宮崎県告示第

３６９号）第１０条に規定する入札参加資格停止となっていない者であること。 

（３）手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営

状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に規定する更生手続開始の申立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に規定する再生手続開始の申立

ての事実がある者にあっては、当該手続開始決定後、県の入札参加資格に係る随時の審

査に基づく認定を受けている者であること。 



（５）民事執行法（昭和５４年法律第４号）に基づく差押等金銭債権に対する強制執行若し

くは国税、地方税その他の公課について滞納処分の執行を受け支払が不可能になった者

でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。 

（６）その他の事項については、条件付一般競争入札公告共通事項書（建設工事）２によ

る。 

 

４ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   本工事に係る入札に参加する者に必要な資格は、県が発注する建設工事等の契約に係る

入札参加者の資格に関する要綱（平成 20 年宮崎県告示第 369 号）に基づく令和 6･7 年度

の下記の建設工事の種類における等級区分に係る入札参加資格の認定を受けている者で、

開札日当日において次の要件を満たしていること。 

（１）建設工事の種類 管工事 

（２）等級区分 A 級 

（３）施工実績に関する事項  

次の事項をすべて満たす工事を元請として施工した実績（共同企業体の構成としての実

績は、出資比率 20 パーセント以上の場合のものに限る。）があること。 

ア 平成 22 年度以降に完成した工事（発注者の区分は問わない。）であること。 

イ 建築物（注）に係る管工事（改修工事にあっては、国、都道府県及び市町村の発注

工事に限る。）であること。 

（注）「建築物」とは、建築基準法第２条第１号に定める建築物をいう。 

（４）配置技術者に関する事項 

ア 次の事項をすべて満たす技術者を主任技術者として専任で配置することができるこ

と。 

・一級管工事施工管理技士の資格を有する者 

・二級管工事施工管理技士の資格を有する者 

・管工事業に関しては建設業法第７条第２号イ、ロ、ハのいずれかに該当する者 

イ 上記「施工実績に関する事項」を満たす工事において、監理技術者、主任技術者又

は現場代理人等の経験を有する者であること。 

    ウ 入札執行日の前日時点において、3か月以上の直接的な雇用関係を有する者である

こと。 

 

５ 入札参加資格申請書の提出及び審査に関する事項 

（１）提出期限及び提出場所 

ア 提出期限 令和７年７月 30 日（水）午後５時 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで） 

イ 提出場所 宮崎県総合農業試験場 管理課総務担当 

宮崎市佐土原町下那珂５８０５ 郵便番号 880-0212 

電話番号 0985(73)2121 

ウ 提出方法 持参又は郵送（郵送にあっては、書留郵便に限る。） 

（２）提出する書類 

宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕工事入札参加資格審査申請書 

（別紙様式１） 

（３）申請書の審査 

提出された書類を審査の結果、工事請負業務を実施することができると認めた者に限

り競争入札の参加資格者とする。 



なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは、これに応じなければな

らない。 

 

６ 入札説明書及び仕様書の交付場所及び交付期間 

（１）交付場所 宮崎県総合農業試験場 管理課総務担当 

（２）交付期間 令和７年７月 16 日から令和７年８月６日まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで） 

（３）入札説明会は実施しない。なお、本件入札に関する質問にあっては個別に対応する。 

 

７ 仕様書に関する質問 

仕様書に関する質問がある場合は、次により提出するものとする。 

（１）受付期間 令和７年７月 16 日から令和７年８月１日午後５時まで 

（２）受付先  宮崎県総合農業試験場 管理課総務担当 

（３）提出書類 質問書（任意の様式、ＰＤＦ形式） 

（４）提出方法 電子メールで提出すること。 

E-Mail アドレス:sogonogyoshikenjo@pref.miyazaki.lg.jp 

（５）回答方法 個別に電子メールで回答する。 

 

８ 入札と開札の日時及び場所 

（１）日時 令和７年８月７日（木）午前 10 時 00 分 

（２）場所 宮崎市佐土原町下那珂５８０５ 

宮崎県総合農業試験場管理棟３階 第一会議室 

 

９ 入札保証金 

入札保証金については、宮崎県財務規則（昭和３９年宮崎県規則第２号）第１００条の

規定による。 

 

10 入札の無効に関する事項 

この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行し

なかった者のした入札その他宮崎県財務規則第 125 条各号のいずれかに該当する入札は、

無効とする。 

 

11 落札者の決定の方法 

有効な入札書を提出した者で、予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とす

る。 

 

12 契約に関する事務を担当する部局等 

宮崎県総合農業試験場 管理課総務担当 

 

13 その他 

この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。 



入 札 説 明 書 

宮崎県が行う宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕工事に係る一般競争入札

については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

入札に参加する者は、下記事項を熟知の上入札しなければならない。この場合において、

当該仕様書について疑義がある場合は、下記 14 に掲げる者に説明を求めることができる。 

ただし、入札後に仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはで

きない。 

１ 公告日 令和７年７月 16 日 

２ 競争入札に付する事項 

（１） 工事名称 宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕工事 

（２） 工事概要 仕様書による。 

（３） 完成期限 令和８年３月 25 日 

（４） 契約期間 契約締結日から令和８年３月 25 日まで 

（５） 工事場所 宮崎市佐土原町下那珂５８０５ 

（６） 入札方法   

ア  入札書は、別紙様式２を利用することとする。 

イ  落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する

金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

３ 契約に係る特約事項 

（１） この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、地方自治法（昭和 22 年

法律第 67 号）第 234 条の３の規定に基づく契約である。県は、上記２の（４）の契

約期間において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するも

のとする。 

ア 本件契約の相手方が本件契約に違反したとき。 

イ 本件契約の相手方が契約期間中に業務を継続する見込みがないと認められるとき。 

ウ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行

する意思がないと認められるとき。 

エ 本件契約の相手方が暴力団関係者（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する

暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例（平成 23 年宮崎県条例第 18 号）第２条第４号に

規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算

が減額され、又は削除されたとき。 



（２）県は、（１）の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その 

賠償の責めを負わないものとする。 

４ 競争入札に参加する者に必要な資格 

この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第 １６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２）本工事の入札公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、県が発注す

る建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱（平成２０年宮崎県告示第

３６９号）第１０条に規定する入札参加資格停止となっていない者であること。 

（３）手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営

状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に規定する更生手続開始の申立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に規定する再生手続開始の申立

ての事実がある者にあっては、当該手続開始決定後、県の入札参加資格に係る随時の審

査に基づく認定を受けている者であること。 

（５）民事執行法（昭和５４年法律第４号）に基づく差押等金銭債権に対する強制執行若し

くは国税、地方税その他の公課について滞納処分の執行を受け支払が不可能になった者

でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。 

（６）その他の事項については、条件付一般競争入札公告共通事項書（建設工事）２によ

る。 

 

５ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   本工事に係る入札に参加する者に必要な資格は、県が発注する建設工事等の契約に係る

入札参加者の資格に関する要綱（平成 20 年宮崎県告示第 369 号）に基づく令和 6･7 年度

の下記の建設工事の種類における等級区分に係る入札参加資格の認定を受けている者で、

開札日当日において次の要件を満たしていること。 

（１）建設工事の種類 管工事 

（２）等級区分 A 級 

（３）施工実績に関する事項  

次の事項をすべて満たす工事を元請として施工した実績（共同企業体の構成としての実

績は、出資比率 20 パーセント以上の場合のものに限る。）があること。 

ア 平成 22 年度以降に完成した工事（発注者の区分は問わない。）であること。 

イ 建築物（注）に係る管工事（改修工事にあっては、国、都道府県及び市町村の発注

工事に限る。）であること。 

（注）「建築物」とは、建築基準法第２条第１号に定める建築物をいう。 

（４）配置技術者に関する事項 

ア 次の事項をすべて満たす技術者を主任技術者として専任で配置することができるこ

と。 

・一級管工事施工管理技士の資格を有する者 

・二級管工事施工管理技士の資格を有する者 

・管工事業に関しては建設業法第７条第２号イ、ロ、ハのいずれかに該当する者 

イ 上記「施工実績に関する事項」を満たす工事において、監理技術者、主任技術者又

は現場代理人等の経験を有する者であること。 

    ウ 入札執行日の前日時点において、3か月以上の直接的な雇用関係を有する者である

こと。 



６ 入札参加資格申請書の提出及び審査に関する事項 

（１） 提出期限及び提出場所 

ア 提出期限 令和７年７月 30 日（水）午後５時 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで） 

イ 提出場所 宮崎県総合農業試験場 管理課総務担当 

宮崎市佐土原町下那珂５８０５ 郵便番号 880-0212  

電話番号 0985(73)2121  

ウ 提出方法 持参又は郵送（郵送にあっては、書留郵便に限る。） 

（２） 提出する書類 

宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕工事入札参加資格審査申請書 

（別紙様式１） 

（３） 申請書の審査 

提出された書類を審査の結果、工事請負業務を実施することができると認めた者に限

り競争入札の参加資格者とする。 

なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは、これに応じなければな

らない。 

 

７ 入札説明書及び仕様書の交付場所及び期間 

（１） 場所 宮崎県総合農業試験場管理課総務担当 

（２） 期間 令和７年 7月 16 日から令和７年 8月 6日まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで） 

（３） 入札説明会は実施しない。なお、本件入札に関する質問にあっては個別に対応する。 

８ 仕様書に関する質問 

仕様書に関する質問がある場合は、次により提出するものとする。 

（１） 受付期間 令和７年７月 16 日から令和７年８月１日午後５時まで 

（２） 受付先  宮崎県総合農業試験場管理課総務担当 

（３） 提出書類 質問書（任意の様式、ＰＤＦ形式） 

（４） 提出方法 電子メールで提出すること。 

E-Mail アドレス: sogonogyoshikenjo@pref.miyazaki.lg.jp  

（５） 回答方法 個別に電子メールで回答する。 

 

９ 入札及び開札の日時及び場所 

（１） 日時 令和７年８月７日（木）午前 10 時 00 分 

（２） 場所 宮崎市佐土原町下那珂５８０５ 

宮崎県総合農業試験場管理棟３階 第一会議室 

（３） 方法 



ア 代理人が入札を行う場合は、別紙様式３による委任状を提出するほか、入札書に

入札者の氏名又は名称若しくは商号（法人の場合は代表者の職氏名）、代理人であ

ることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して、代理人印を押印すること。 

イ 入札書は封筒に入れ密封し、かつ封皮に氏名（法人の場合はその名称又は又は商

号）及び『８月７日開封 宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕工事

の入札書在中』と朱書きすること。 

ウ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に

ついて押印をしなければならない。ただし、入札書の表記金額は訂正できない。 

エ 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行するこ

とができない状態にあると認めたときは、入札の執行を延期し又は取り消す。 

オ 開札には競争入札参加者又はその代理人が立ち会うものとする。この場合におい

て、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない

職員を立ち会わせて開札を行う。 

 

10 再度入札 

（１）開札をした場合において、落札者がいない場合は再度の入札を行う。 

（２）入札の回数は、２回を限度とする。 

（３）再度の入札書の様式は、初度の入札で使用したものと同じものを用いるが、当該様式

の上部の「入札書」と書かれた左横の空欄に手書き等で「再」と記載すること。 

（４）再度の入札を辞退する場合には、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければなら

ない。 

11 入札保証金及び契約保証金 

（１） 入札保証金 

入札保証金については、宮崎県財務規則第 100 条の規定による。 

（２） 契約保証金 

契約保証金については、宮崎県財務規則第 101 条の規定による。 

 

12 入札の効力 

次の（１）から（７）のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効となる入札

をした者又は初度の入札に参加しなかった者は再度の入札に参加することはできない。 

（１） 入札参加資格のない者のした入札 

（２） 同一人が同一事項についてした２通以上の入札 

（３） ２人以上の者から委任を受けた者が行った入札 

（４） 入札書の表記金額を訂正した入札 

（５） 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札 

（６） 入札条件に違反した入札 

（７） 連合その他不正の行為があった入札 

13 落札者の決定 



（１） 予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。 

（２） 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者にくじを引かない者が

あるときは、当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。 

（３） 開札をした場合において落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。ただ

し、再入札については２回までとする。 

（４） 最低制限価格は設定しない。 

 

14 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地 

宮崎県総合農業試験場管理課総務担当 

宮崎市佐土原町下那珂５８０５ 郵便番号 880-0212  

電話番号 0985(73)2121 

 

15 その他 

この説明書に定めのない事項については、宮崎県財務規則（昭和 39 年宮崎県規則第２

号）による。 



別紙様式１  

    

 

宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕工事入札参加資格審査申請書  

  

 

令和  年  月  日  
 

宮崎県総合農業試験場長  殿  
  

(申請者) 

所在地 

名称又は商号   

 代表者職・氏名  印  

  

 

宮崎県が行う宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕工事に係る競争

入札に参加したいので、申請します。 

入札説明書４入札参加資格（１）から（６）の要件及び入札説明書５入札参加に

関する事項（１）から（４）について、すべて満たすことを証明します。 

なお、この申請書の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。  



（工　事）

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円

工事の目的 宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕工事

受託の場所 宮崎市佐土原町下那珂５８０５

期　　　間
令 和 8 年 3 月 25 日まで

入 札 保 証 金 額 宮崎県財務規則第１００条第２項第２号により免除

　住所
入札人

　氏名 印

入
札
条
件
等
確
認
済

　　　　　宮崎県総合農業試験場長　殿

入　　　札　　　書

　上記の金額に１００分の１１０を乗じて得た金額をもって契約したいので、宮

崎県財務規則（昭和３９年宮崎県規則第２号）等関係規程、設計書、仕様書及び

指示事項を承知して入札します。

令 和 年 月 日

入 札 金 額

（別紙様式２）

契 約 締 結 日 か ら



                                                            別紙様式３ 

 

 

 

委  任  状 
 

 

                                                   使用印鑑 

 

       私は、都合により            （      ）を代理人と定め、 

 

     下記業務の見積入札に関する権限を委任します。 

 

 

 

記 

 

 

   １ 工事の目的 宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕工事 

 

 

   ２ 工事の場所 宮崎市佐土原町下那珂５８０５ 

 

 

 

 

 

 

 

          令和７年  月  日 

 

 

                                 住 所 

 

                                 名 称 

 

                                 氏 名 

 

 

 

 

 

         宮崎県総合農業試験場長  殿 

 

 

 代理人の職名又は本人との関係 

 

 

 



1 工事名称

2

3 工事の場所

宮崎市佐土原町下那珂５８０５　

4 積算

規格 数量 単位 単価 金額

NO. 5冷蔵実験室（５）空調設備修繕 別紙内訳のとおり 1 式

NO. 6 冷蔵実験室（６）空調設備修繕 別紙内訳のとおり 1 式

ＮＯ.2冷蔵実験室（２）空調設備修繕 別紙内訳のとおり 1 式

NO. 12遺伝子源貯蔵庫（１）空調設備修繕 別紙内訳のとおり 1 式

小計

５　留意事項
（1）施工に当たっての数量等

（2）官公署等への届出手続等
　ア．工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署等への必要な届出手続き等を遅滞なく行うこと。
　イ．アの届出手続等を行う際は、その内容について、あらかじめ主任監督員に報告すること。

（3）施工中の安全管理
　ア．施工中の安全管理に関して、常に工事の安全に十分留意し、事故等の防止に努めること。

（4）施工の時間
　施工を行う日時については、あらかじめ主任監督員と十分に協議し、承諾を得ること。

（5）疑義に対する協議
　工事施工において、現場の納まり又は取合いなどの関係で疑義が生じた場合は、主任監督員と協議すること。

　本工事の施工にあたっての数量及び規格等は、単価抜設計書によるものとする。ただし、任意仮設に係るものを除
く。

　イ．火気の使用を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに適正な消火設備を設けるなど、火災の防止措
置を行うこと。

総合低温研究棟空調設備修繕工事

消費税及び地方消費税

合計

仕様書

宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕工事

工事概要

宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟の空調設備修繕を行う。

品名等



仕様書内訳

項目 数量 単価 金額

1

1-①

1 台

1 台 既存再利用

1 式

25 Kg

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1-②

1 台

1 個

1 個

1 台

1 台

1 台

1 本

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

１-③

1 式

1 式 既存再利用

1 式 既存再利用

1 式 既存再利用

1 式 既存再利用

1 式 既存再利用

１-④ 1 式

・温度、湿度調節計

・パワーサプライ

・タイマー、リレー等

撤去品処分　マニュフェスト発行

項目１　合計

・温湿度センサー交換作業

点検口追加工事600×600　廊下天井に2か所

制御盤

・シーケンサ　バックアップ用バッテリー

・タッチパネル

・ファンインバーター　※近年に交換済み

・温湿センサーHN-CVB(校正証明書付属）

・送風機交換作業

・加湿器交換作業

・加湿器排水弁交換調整作業

・制御弁類交換調整作業

・冷却電子膨張弁 AKV10PS5

・除湿電子膨張弁 AKV10PS6

・冷却蒸発圧力調整弁1 ICS25－15

・除湿蒸発圧力調整弁 ICS25－15

・天吊型超音波加湿器(室内設置）

加湿量:2.0L/h 制御: 4－20mA　風量: 3.3㎥/min

空調機および補器類、他室内設備等

機器:津福冷工業製空調機PAC-1-2　製番K014281 0005 1台および補器類

以下の部品・補器類交換および運転調整

・全閉自冷形モーター直結式送風機

三相200V 6P750W　風量範囲45～48㎥/min(60Hz)

・電源線及び計装線接続整備費

・気密試験費

・試運転調整測定

代替室外機、調整弁、圧力・動作設定調整　機種代替変更へ対する偏差修正調整

制御盤各種ＰＩＤ調整等　温湿度制御・安定性確認　記録

温湿度制御可動範囲での代表２点の温湿度安定測定　記録

　カバーPL－1.2 (ガルバニウム鋼板　溶接部補修)

・冷媒ガスR448A

・既存フロンガス回収及び破壊処理R－404A

・冷凍機入替整備費

・遮熱カバー入替整備費

　電源:三相200V　圧縮機出力: 4.5kW

・冷媒レシーバータンク200L

・冷媒レシーバタンク遮熱カバー

　津福工業製800 × 900 × 1500H

　フレームL5×40　溶解亜鉛メッキ仕上げ

品名及び使用

NO.5冷蔵実験室(5)空調設備修繕

室外ユニットおよび屋外設備

・インバータスクロール冷凍機(耐塩害仕様)

　冷凍能力: (蒸発:－40℃）5.0kW媒: R－448A

※既存機器整備不可のため同能力代替機器と交換



仕様書内訳

2

2－①

1 台

1 台 既存再利用

1 式

25 kｇ

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

2－②

1 台

1 個

1 個

1 台

1 台

1 台

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

2-③

1 式

1 式 既存再利用

1 式

1 式 既存再利用

1 式 既存再利用

1 式 既存再利用

1 式

2-④ 1 式

・パワーサプライ

・タイマー、リレー等

・ファンインバータ交換作業

撤去品処分　マニュフェスト発行

項目 2 合計

・温湿度センサー交換作業

制御盤

・シーケンサ　バックアップ用バッテリー

・タッチパネル

・ファンインバーター

・温度、湿度調節計

　加湿量: 2.0L/h　制御：4－20mA　風量: 3.3㎥/min

・温湿度センサー　HN-CVB(校正証明書付属)

・送風機交換作業

・加湿機交換作業

・加湿器排水弁交換調整作業

・制御弁類交換調整作業

　三相200V 6P750W　風量範囲45～48㎥ /min (60Hz)

・冷却電子膨張弁 AKV10PS5

・除湿電子膨張弁 AKV10PS6

・冷却蒸発圧力調整弁1　ICS25-15

・除湿蒸発圧力調整弁 　ICS25-15

・天吊型超音波加湿器(室内設置)

　制御盤各種PID調整等、温湿度制御・安定性確認　記録

　温湿度制御可動範囲での代表2点の温湿度案安定測定　記録

空調機および補器類、他室内設備等

機器:津福冷機工業製空調機　PAC-I-2　製番K014281 0006 1台　および補器類

以下の部品・補器類交換および運転調整

・全閉自冷形　モーター直結式送風機

・冷凍機入替整備費

・遮熱カバー入替整備費

・電源線及び計装線接続整備費

・気密試験費

・試連調整測定

　代替室外機、調整弁、圧力・動作設定調整　機種代替変更へ偏差修正調整

・冷媒レシーパタンク遮熱カバー

　津福工業 800×900×1500H

　フレームL5×40　熔解亜鉛メッキ仕上げ

　カバーPL－1.2（ガルバニウム鋼板　溶接部補修)

・冷媒ガス　R448A

・既存フロンガス回収及び破壊処理R－404A

室外ユニットおよび屋外設備

・インバータスクロール冷凍機（耐塩害仕様）

　冷凍能力: (蒸発:－40℃ ) 5.0kW冷媒: R-448A

　電源:三相200V　圧縮出力: 4.5kW

　※既存機器整備不可のため同能力代替機器と交換

・冷媒レシーバータンク200L

NO. 6冷蔵実験室(6）空調設備修繕



仕様書内訳

3

3-①

1 台

1 台 既存再利用

1 式

25 Kg

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

3-②

1 台

1 個

1 個

1 台

2 台

1 台

2 個

1 本

1 台

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

3-③

1 式

1 式 既存再利用

1 式

1 式 既存再利用

1 式 既存再利用

1 式 既存再利用

1 式

3-④ 1 式

・ファンインバータ交換作業

撤去品処分　マニュフェスト発行

項目３ 合計

・シーケンサ　バックアップ用バッテリー

・タッチパネル

・ファンインバーター

・温度、湿度調節計

・パワーサプライ

・タイマー、リレー等

・送風機交換作業

・加湿機交換作業

・加湿器排水弁交換調整作業

・制御弁類交換調整作業

・温湿度センサー交換作業

制御盤

・冷却蒸発圧力調整弁2　ICS25-15

・除湿蒸発圧力調整弁 　ICS25-15

・冷却切替電磁弁1、2　REV-2011DXF

・温度センサー　HN-CVB(校正証明書付属)

・パン型加湿器

 加湿量: 3.9kｇ/h　消費電力: 3kW

以下の部品・補器類交換および運転調整

・全閉自冷形　モーター直結式送風機

　三相200V 6P750W　風量範囲45～48㎥ /min (60Hz)

・冷却電子膨張弁 AKV10PS5

・除湿電子膨張弁 AKV10PS6

・冷却蒸発圧力調整弁1　ICS25-15

空調機および補他室内設備等

機器:津福冷機工業製空調機　PAC-1-1　製番K014281 0002 1台　および補器類

・電源線及び計装線接続整備費

・気密試験費

・試運転調整測定

代替室外機、調整弁、圧力・動作設定調整　機種代替変更へ対する偏差修正調整

制御盤各種ＰＩＤ調整等　温湿度制御・安定性確認　記録

温湿度制御可動範囲での代表２点の温湿度安定測定　記録

　フレームL5×40　溶解亜鉛メッキ仕上げ

　カバーPL－1.2 (ガルバニウム鋼板　溶接部補修)

・冷媒ガスR448A

・既存フロンガス回収及び破壊処理R－404A

・冷凍機入替整備費

・遮熱カバー入替整備費

　冷凍能力: (蒸発:－40℃）5.0kW媒: R－448A

　電源:三相200V　圧縮機出力: 4.5kW

※既存機器整備不可のため同能力代替機器と交換

・冷媒レシーバータンク200L

・冷媒レシーバタンク遮熱カバー

　津福工業製800 × 900 × 1500H

NO.2 冷蔵実験室（2)空調設備修

室外ユニットおよび屋外設備

インバータスクロール冷凍機（耐塩害仕様）



仕様書内訳

4

4-①

1 台

1 台 既存再利用

1 式

25 Kg

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

4-②

1 台

1 個

1 個

1 台

1 台

1 本

1 式

1 式

1 式

4-③ 制御盤

1 式

1 式 既存再利用

1 式

1 式 既存再利用

1 式 既存再利用

1 式 既存再利用

1 式

4-④ 1 式

計

消費税および地方消費税

合計

・温度、湿度調節計

・パワーサプライ

・タイマー、リレー等

・ファンインバータ交換作業

撤去品処分　マニュフェスト発行

項目4 合計

・送風機交換作業

・制御弁類交換調整作業

・温湿度センサー交換作業

・シーケンサ　バックアップ用バッテリー

・タッチパネル

・ファンインバーター

三相200V 6P750W　風量範囲45～48㎥/min(60Hz)

・冷却電子膨張弁 AKV10PS5

・除湿電子膨張弁 AKV10PS6

・冷却蒸発圧力調整弁1 ICS25－15

・除湿蒸発圧力調整弁 ICS25－15

・温湿センサーHN-CVB(校正証明書付属）

制御盤各種ＰＩＤ調整等　温湿度制御・安定性確認　記録

温湿度制御可動範囲での代表２点の温湿度安定測定　記録

空調機および補器類、他室内設備等

機器:津福冷工業製空調機PAC-1-1　製番K014281 0002 1台および補器類

以下の部品・補器類交換および運転調整

・全閉自冷形モーター直結式送風機

・遮熱カバー入替整備費

・電源線及び計装線接続整備費

・気密試験費

・試運転調整測定

代替室外機、調整弁、圧力・動作設定調整　機種代替変更へ対する偏差修正調整

　津福工業製800 × 900 × 1500H

　フレームL5×40　溶解亜鉛メッキ仕上げ

　カバーPL－1.2 (ガルバニウム鋼板　溶接部補修)

・冷媒ガスR448A

・既存フロンガス回収及び破壊処理R－404A

・冷凍機入替整備費

・インバータスクロール冷凍機(耐塩害仕様)

　冷凍能力: (蒸発:－40℃）4.25kW媒: R－448A

　電源:三相200V　圧縮機出力: 3.7kW

※既存機器整備不可のため同能力代替機器と交換

・冷媒レシーバータンク200L

・冷媒レシーバタンク遮熱カバー

NO.12遺伝資源貯藏庫(1)空調設備修繕

室外ユニットおよび屋外設備



工 事 請 負 契 約 書【案】様式第１号

収 入
１ 工 事 名 宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕

工事

印 紙
２ 工 事 場 所 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂５８０５

３ 工 期 自：契約締結日
至：令和８年３月２５日

４ 工事を施工しない日 定めない
工事を施工しない時間帯 定めない

５ 請負代金額

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円

６ 契約保証金

億 千 百 十 万 千 百 十 円

７ 資材の再資源化等に関する事項 別紙のとおり

８ 建設発生土の搬出先等 該当なし

上記の工事について、発注者 宮崎県 と受注者 とは、各々の対
等な立場における合意に基づいて、別添の宮崎県工事請負契約約款によって公正な請負契
約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。ただし、次の各号に掲げる
事項については、当該各号に定めるところによるものとする。
（１）請負代金支払方法 完成払

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定
書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
この契約成立の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する
ものとする。

令和 年 月 日
発注者 宮崎県

宮崎県総合農業試験場
場長 下田 透

受注者
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宮 崎 県 工 事 請 負 契 約 約 款 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、入札公告及び

設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同

じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の

請負契約をいう。以下同じ）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡

すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」

という。）については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその

責任において定める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

５ 受注者は、この契約を履行するに当たり個人情報を取り扱う場合は、発注者の指示に従い、

適切な管理を行うものとする。 

６ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければ

ならない。 

７ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

８ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

９ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定め

がある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商

法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。 

11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とす

る。 

13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての

行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契

約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、

また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通

じて行わなければならない。 

（関連工事の調整） 

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が

施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものと

する。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施

工に協力しなければならない。 

（工程表及び請負代金内訳書） 

第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表及び請負代金内訳書

（以下「内訳書」という。）を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 

３ 第１項の工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

（契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければ

ならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証

券を発注者に寄託しなければならない。 
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(１) 契約保証金の納付 

(２) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(３) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実

と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法

律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

(４) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(５) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という｡ ）であって、当該履行保

証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、

受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証の額」と

いう｡ ）は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。 

４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第53

条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保

証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる

保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するま

で、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求する

ことができる。 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、工事目的物、工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第13条第２項の規

定による検査に合格したもの及び第37条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの

並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはなら

ない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発

揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

（下請負人の選定） 

第７条 受注者は、工事の一部を下請負人（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第５項に規

定する下請負人をいう。以下同じ。）に請け負わせるときは、宮崎県内に主たる営業所を有す

る者の中から当該下請負人を選定するよう努めなければならない。 

（建設資材を県外から購入する場合の通知等） 

第７条の２ 受注者は、工事に係る建設資材（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（平成12年法律第104号）第２条第１項に規定する建設資材をいう。以下同じ。）を購入する場

合において、宮崎県内に営業所を有しない者を契約の相手方としたときは、直ちに、発注者に

対して当該契約の相手方の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。 

２ 受注者は、建設資材を購入する場合においては、当該購入の相手方を宮崎県内に主たる営業

所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。 

（下請負人の社会保険等加入義務等） 

第７条の３ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法第２条第３項に規
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定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」と

いう。）を下請契約（受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。）の相

手方としてはならない。 

(１) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出 

(２) 厚生年金保険法（昭和29年法律115号）第27条の規定による届出 

(３) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が

困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者

を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間

内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することの

できる書類を発注者に提出しなければならない。 

（特許権等の使用） 

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護され

る第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方法等を使

用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその

工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示が

なく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して

要した費用を負担しなければならない。 

（監督員） 

第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知しなければならな

い。監督員を変更したときも同様とする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事

項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、

次に掲げる権限を有する。 

(１) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

(２) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳

細図等の承諾 

(３) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若し

くは検査（確認を含む。） 

３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監

督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときに

あっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければなら

ない。 

５ 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び

解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合に

おいては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。  

６ 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、

その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも

同様とする。 

(１) 現場代理人 

(２) ［    ］主任技術者（建設業法第26条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同

じ｡ ）、［    ］監理技術者（同条第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ｡ ）又
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は監理技術者補佐（同条第３項ただし書に規定する者をいう。以下同じ｡ ） 

(３) 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、

請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条

第３項の決定及び通知、同条第４項の請求、同条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に

係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限

の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人

について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら

行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければ

ならない。 

５ 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同

じ｡ ）及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 

（履行報告） 

第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しな

ければならない。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第12条 発注者は、現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理

人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、

受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求すること

ができる。 

２ 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を

除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工

又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明

示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、

その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対し

て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、そ

の結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 

（工事材料の品質及び検査等） 

第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明

示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受

けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなけ

ればならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じ

なければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出し

てはならない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料につ

いては、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 
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（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を

受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査

に合格したものを使用しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、

当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本

又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするとき

は、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求

があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求

を受けた日から７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、そ

の後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査

を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合

において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見

本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７

日以内に提出しなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整

備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

（支給材料及び貸与品） 

第15条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機

械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時

期は、設計図書に定めるところによる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担

において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査

の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に

適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注

者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又

は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であっ

たものに限る｡）などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知し

なければならない。  

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要が

あると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品

を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、

又は理由を明示した上で、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければなら

ない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、

数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額

を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用と



 - 6 - 

なった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返

還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返

還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の

指示に従わなければならない。 

（工事用地の確保等） 

第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下

「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあ

るときは、その定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事

用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請

負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤

去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならな

い。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は

工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件

を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注

者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、

発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見

を聴いて定める。 

（設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等） 

第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を

請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員

の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると

認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要

な費用を負担しなければならない。 

２ 監督員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場合に

おいて、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

３ 前項に規定する場合のほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められ

る相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者

に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

（条件変更等） 

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、

その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

(１) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これら

の優先順位が定められている場合を除く。）。 

(２) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。 

(３) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(４) 工場現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又

は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

(５) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生
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じたこと。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見

したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立

会いに応じない場合には、受注者の立会いなしに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要

があるときは、当該指示を含む。）を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注

者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があると

きは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められ

るときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより設計図書の訂

正又は変更を行わなければならない。 

(１) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 

発注者が行う。 

(２) 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴う

もの 発注者が行う。 

(３) 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わ

ないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要がある

と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。 

（設計図書の変更） 

第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計

図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは

工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな

ければならない。 

（工事の中止） 

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、

落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であっ

て受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現

場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事

の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければな

らない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に

通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を

維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中

止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ

ればならない。 

（受注者の請求による工期の延長） 

第21条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の

責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その

理由を明示した上で、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、

工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由に
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よる場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を

及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（発注者の請求による工期の短縮等） 

第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注

者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  

（工期の変更方法） 

第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日か

ら 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するも

のとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第21条の場合にあっては発注者が工

期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から７

日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知

することができる。 

 （著しく短い工期の禁止） 

第23条の２ 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その

他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると

見込まれる日数等を考慮しなければならない。  

（請負代金額の変更方法等） 

第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始

の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するも

のとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しな

い場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者

が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内にお

ける賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方

に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代

金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。）と

変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応

する額をいう。以下同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につ

き、請負代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に

基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わ

ない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うこと

ができる。この場合においては、同項中「この契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基

づく請負代金額変更の基準とした日」とする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請

負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金

額の変更を請求することができる。 
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６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーシ

ョン又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注

者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定め

る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受

注者に通知する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に

通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は

受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、

発注者に通知することができる。 

（臨機の措置） 

第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければな

らない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見

を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければ

ならない。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨

機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した

費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分

については、発注者が負担する。 

（一般的損害） 

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施

工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第29条第１項に規定する損害を除

く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第58条第１項の規定に

より付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由に

より生じたものについては、発注者が負担する。 

（第三者に及ぼした損害） 

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなけれ

ばならない。ただし、その損害（第58条第１項の規定により付された保険等によりてん補され

た部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じた

ものについては、発注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈

下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担し

なければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義

務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注

者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

（不可抗力による損害） 

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準

を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの（以

下「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若

しくは建設 機械器具（以下「工事目的物等」という｡ ）に損害が生じたときは、受注者は、

その事実の発生 後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受注者
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が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第１項の規定により付された

保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認

し、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注

者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該

損害の額（工事目的物等であって第13条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第37条第３

項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができる

ものに係る損害の額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下「損

害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。た

だし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額

を負担するものとする。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより算定する。 

(１) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価

値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(２) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する

請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(３) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥

当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受

けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕に

よりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものにつ

いては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力によ

る損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、

「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累

計」と、「請負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える

額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既

に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第30条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は

第33条の規定により費用を負担すべき場合又は請負代金額を増額すべき場合において、特別の

理由があるときは、負担額又は請負代金額の増額の全部又は一部に代えて設計図書を変更する

ことができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定め

る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に

通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなけ

ればならない。ただし、発注者が同項の費用を負担すべき事由又は請負代金額を増額すべき事

由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を

定め、発注者に通知することができる。 

（検査及び引渡し） 

第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の

立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当

該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要がある

と認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査すること
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ができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを

申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支

払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求

に直ちに応じなければならない。 

６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けな

ければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適

用する。 

（請負代金の支払） 

第32条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができ

る。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金

を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項に規定する期間内に検査をしないときは、

その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間（以下「約

定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定

期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了

したものとみなす。 

（部分使用） 

第33条 発注者は、第31条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全

部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけ

ればならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に

損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

（前金払及び中間前金払） 

第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前

払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を

締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払を発注

者に請求することができる。ただし、請負代金額が100万円未満の工事については、請求できな

い。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約

の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合にお

いて、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金

を支払わなければならない。 

４ 受注者は、第１項の規定により前払金の支払を受けた後、当該前払金に追加して支払を受け

る前払金（以下「中間前払金」という。）に関し、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時

期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分

の２以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前２項

の規定を準用する。 

５ 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払

に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったと
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きは、直ちに認定を行い、当該認定後速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。 

６ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分

の４（第４項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の６）から受領済みの

前払金額（中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条におい

て同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金の支払を受けていると

きは、中間前払金を含む。以下この条から第36条まで、第40条、第41条及び第52条において同

じ。）の支払を請求することができる。この場合においては、第３項の規定を準用する。 

７ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請

負代金額の10分の５（第４項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の６）

を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しな

ければならない。 

８ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当で

あると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、

請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に

通知する。 

９ 発注者は、受注者が第７項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額

につき、同項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応

じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第 256号）第８条第１項本文に規定

する財務大臣が決定する率の割合（この場合における年当たりの割合は、
じ ゆ ん

閏 年の日を含む期間

についても、 365日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」という｡ ）で計算した額の

遅延利息の支払を請求することができる。  

（保証契約の変更） 

第35条 受注者は、前条第６項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を

請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなけ

ればならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変

更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、

当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。

この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその

旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

（前払金の使用等） 

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この

工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、

労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはなら

ない。 

（部分払） 

第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造

工場等にある工場製品（第13条第２項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該

検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とする

ことを指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の10分の９以内の額について、次項

から第７項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、

工期中３回（中間前払金を請求する場合にあっては、２回）を超えることができない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は
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工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しな

ければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、

設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注

者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、そ

の理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この

場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければなら

ない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第１項の請負代金相当額は、

発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に

協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×｛９/10－（前払金額＋中間前払金額）／請負代金

額｝ 

７ 第５項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、

第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象とな

った請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 

（部分引渡し） 

第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受ける

べきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の

工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、

「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第32条中「請負

代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第32条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに

係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代

金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用され

る第32条第１項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受

注者に通知する。 

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×｛１－（前払金額＋中

間前払金額）／請負代金額｝ 

（債務負担行為に係る契約の特則） 

第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額（以下

「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

年度      円 

年度      円 

年度      円 

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 

年度      円 

年度      円 

年度      円 

３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高

予定額を変更することができる。 

（債務負担行為に係る契約の前金払の特則） 

第40条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「契約書記載の
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工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度

にあっては、各会計年度末）」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年

度の出来高予定額（前会計年度末における第37条第１項の請負代金相当額（以下この条及び次

条において「請負代金相当額」という。）が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合にお

いて、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額）」と読み替えて、

これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」とい

う。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支

払を請求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められて

いるときには、同項の規定により準用される第34条第１項及び第４項の規定にかかわらず、受

注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 

３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書

に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第１項の規定にかかわらず、

受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分（    円以内）を含めて

前払金の支払を請求することができる。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予

定額に達しないときには、同項の規定により準用される第34条第１項及び第４項の規定にかか

わらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年

度の前払金の支払を請求することができない。 

５ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予

定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長す

るものとする。この場合においては、第35条第４項の規定を準用する。 

（債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 

第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度

までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額

（以下「出来高超過額」という。）について部分払を請求することができる。ただし、契約会

計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支

払を請求することができない。 

２ この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第６

項及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 

部分払金の額≦請負代金相当額×９/10－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部

分払 金額）－｛請負代金相当額－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝×

（当該会計年度前払金額＋当該会計年度中間前払金額）／当該会計年度の出来高予定額 

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。ただし、各会計年度

において中間前払金の支払があった場合は、当該年度の回数を１回減じるものとする。 

年度    回 

年度    回 

年度    回 

（第三者による代理受領） 

第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人

とすることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出す

る支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三

者に対して第32条（第38条において準用する場合を含む。）又は第37条の規定に基づき支払を

しなければならない。 
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（前払金等の不払に対する工事中止） 

第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づ

く支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、

工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その

理由を明示した上で、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を

維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止

に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ

ばならない。 

（契約不適合責任） 

第44条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの

（以下「契約不適合」という｡ ）であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡

しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するとき

は、発注者は、履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が

請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履

行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することがで

きる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減

額を請求することができる。 

 (１) 履行の追完が不能であるとき。 

 (２) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (３) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしない

でその時期を経過したとき。 

 (４) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受け

る見込みがないことが明らかであるとき。  

（発注者の任意解除権） 

第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第47条の規定によるほか、必要があると

きは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたとき

は、その損害を賠償しなければならない。  

（発注者の催告による解除権） 

第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは 相当の期間を定めてその履行

の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であ

るときは、この限りでない。 

 (１) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

 (２) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認

められるとき。 

 (３) 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

 (４) 正当な理由なく、第44条第１項の履行の追完がなされないとき。 

 (５) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 
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 （発注者の催告によらない解除権） 

第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ

とができる。 

 (１) 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 

 (２) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

 (３) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却し

た上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 

 (４) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (５) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す

る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達すること

ができないとき。 

 (６) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその

時期を経過したとき。 

 (７) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をして

も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

 (８) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下

「暴力団対策法」という｡ ）第２条第２号に規定する暴力団をいう、以下この条において同

じ｡ ）又は暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条に

おいて同じ｡ ）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したと

き。 

 (９) 第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

 (10) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号にお

いて同じ｡ ）が次のいずれかに該当するとき。 

  ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、

受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する

事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ｡ ）が、暴力団又

は暴力団員であると認められるとき。 

  イ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用したと認められ

るとき。 

  ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

  オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いると認められるとき。 

  カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

  キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまで

のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

  ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約

その他の契約の相手方としていた場合（キに該当する場合を除く｡ ）に、発注者が受注者

に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 (11) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法

律第54号。以下「独占禁止法」という｡ ）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者
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である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会

が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場

合を含む｡ ）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という｡ ）を行い、当該納

付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り

消された場合を含む。以下この条において同じ｡ ）。 

 (12) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これら

の命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という｡ ）に

対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行

われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。

次号において同じ｡ ）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

 (13) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８

条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった

取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件につい

て、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令

における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く｡ ）に入札（見積書

の提出を含む｡ ）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 (14) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む｡ ）の刑法（明治

40年法律第45号）第96条の６若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条

第１項第１号の規定による刑が確定したとき。  

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第48条 第46条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであると

きは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 （受注者の催告による解除権） 

第49条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過

した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、

この限りでない。  

（受注者の催告によらない解除権） 

第50条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ

る。 

(１) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

(２) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の５が６月を超

えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除い

た他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。  

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第51条 第49条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

受注者は前２条の規定による契約の解除をすることができない。  

（解除に伴う措置） 

第52条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、

当該検査に合格した部分及び部 分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当

該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払

わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を

受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 
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３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合を含む｡ ）の規定による前払金

があったときは、当該前払金の額（第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、

その部分払において償却した前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請

負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受

注者は、解除が第46条若しくは第47条の規定によるとき又は解除が次条第３項に該当するとき

にあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ財務大臣決定割合で

計算した額の利息を付した額を、解除が第45条、第49条又は第50条の規定によるときにあって

はその余剰額を発注者に返還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１

項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければ

ならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若し

くはき損したとき、又は出来形部分の検 査に合格しなかった部分に使用されているときは、

代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければなら

ない。 

５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸

与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は

過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返

還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、

又は管理する工事材料、建設機 械器具、仮設物その他の物件（下請負人が所有し、又は管理

するこれらの物件を含む｡ ）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地

等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工

事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を

処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注

者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、

発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この

契約の解除が第46条若しくは第47条の規定によるとき又は解除が次条第３項に該当するときは

発注 者が定め、第45条、第49条又は第50条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴い

て定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期

限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者

及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

（発注者の損害賠償請求等）  

第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠

償を請求することができる。 

 (１) 工期内に工事を完成することができないとき。 

 (２) この工事目的物に契約不適合があるとき。 

 (３) 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 

 (４) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能

であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10

分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 (１)  第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 
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 (２) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべ

き事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者がこの契約を解除した場合

は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

 (１) 受注者について破産手続開始の決定があった場合 破産法（平成16年法律第75号）第74条

第１項の規定により選任された破産管財人 

 (２) 受注者について更生手続開始の決定があった場合 会社更生法（平成14年法律第 154号）

第67条第１項の規定により選任された管財人 

 (３) 受注者について再生手続開始の決定があった場合 民事再生法（平成11年法律第 225号）

第２条第２号に規定する再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみ

なされる場合を除く｡ ）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すること

ができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来

形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算

した額とする。 

６ 第２項の場合（第47条第８号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く｡ ）

において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている

ときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。  

 （談合その他不正行為による損害賠償の予約） 

第54条 受注者は、第47条第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約

を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の２に相当する金額を支払わな

ければならない。工事が完了した後も同様とする。 

２ 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注

者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場

合においては、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して前項の額を

支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。  

 （受注者の損害賠償請求等） 

第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償

を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に

照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

 (１) 第49条又は第50条の規定により契約が解除されたとき。 

 (２) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で

あるとき。 

２ 第32条第２項（第38条において準用する場合を含む｡ ）の規定による請負代金の支払いが遅れ

た場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算

した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

 （契約不適合責任期間等） 

第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第４項又は第５項（第38条においてこ

れらの規定を準用する場合を含む｡ ）の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡し」

という｡ ）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損

害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という｡ ）を

することができない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検

査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当

該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた

日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の

根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び

第７項において「契約不適合責任期間」という｡ ）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に

通知した場合において、発注者が通知から１年が経過するまでに前項に規定する方法による請

求等をしたときは、契約不適合期間のうちに請求等をしたものとみなす。 

５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に

関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ

る。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用

せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

７ 民法第 637条第１項の規定は、契約不適合期間については適用しない。 

８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定に

かかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をする

ことができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限り

でない。 

９ 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図によ

り生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることがで

きない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しな

かったときは、この限りでない。 

 （相殺） 

第57条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有す

る保証金返還請求権、請負代金請求権その他の債権と相殺できることとし、なお不足があると

きは追徴する。 

２ 前項の場合において、相殺の充当の順序は発注者が指定する。 

 （火災保険等） 

第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等

を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを

含む。以下この条において同じ。）に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを

直ちに発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、

直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

（あっせん又は調停） 

第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わな

かったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と

受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による宮崎県建設工事

紛争審査会（以下次条において「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技

術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は
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管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第３項の規定によ

り受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発

注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項に規定する期間が経過した後

でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 

 （仲裁） 

第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争

を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審

査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 

（契約の費用） 

第61条 契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 

（補則） 

第62条 この約款に定めのない事項については、宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則第２号）

に定めるところによるものとし、約款及び宮崎県財務規則に定めのない事項については、必要

に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 
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 別添 

              個人情報取扱特記事項  

 

 （基本的事項） 

第１  受注者は、個人情報（生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識

別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより、

特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。以下同

じ。）の保護の重要性を認識し、この契約の履行に当たっては、個人の権利利益

を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。  

 （秘密等の保持） 

第２  受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知ら  

せてはならない。契約が終了し、又は解除された後も同様とする。  

 （収集の制限） 

第３  受注者は、この契約の履行に当たり個人情報を収集するときは、その利用目  

的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法に  

より収集しなければならない。  

 （目的外利用及び提供の禁止）  

第４  受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報を当該業務の利用目的 

以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、発注者  

の指示があるとき、又はあらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。  

 （適正管理） 

第５  受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅  

失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなけ  

ればならない。 

 （複写又は複製の禁止）  

第６  受注者は、業務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録さ  

れた資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承  

認を得たときは、この限りでない。  

 （再委託等の禁止）  

第７  受注者は、発注者の承諾があったときを除き、この契約による個人情報を取  

り扱う業務を第三者に請け負わせ、又は再委託してはならない。  

 （資料の返還等） 

第８  受注者は、業務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者自らが  

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直  

ちに発注者に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報  

を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただ  

し、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。  

 （従事者への周知）  

第９  受注者は、業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後に  

おいても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当  

な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知さ  

せなければならない。  

２  受注者は、第７の規定による発注者の承諾を得て、個人情報を取り扱う業務を  
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第三者へ委任し、又は請け負わせる場合は、当該第三者に対し前項の規定を遵守  

するよう指導しなければならない。 

 （実地調査等）  

第 10 発注者は、必要があると認めるときは、受注者が処理する業務に係る個人情  

報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。  

 （事故報告） 

第 11 受注者は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのある  

ことを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。  



（別紙１）                                                                              
資材の再資源化等に関する事項 

                                                                                 
１．分別解体等の方法 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

作  業  内  容 分 別 解 体 等 の 方 法 

 
                        

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
                        

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
                        

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
                        

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
                        

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
                        
   

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

    （注）分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。        
 

２．解体工事に要する費用（直接工事費）                      円（税抜き）        
    （注）・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。 

・仮設費及び運搬費は含まない。 

 

３．再資源化等をする施設の名称及び所在地                                         
 
特定建設資材廃棄物の種類 

 
施 設 の 名 称 

 
所  在  地 

   

   

   

 

４．再資源化等に要する費用（直接工事費）                        円（税抜き） 

    （注）・運搬費を含む。 



 

様式第 14 号（約款第 60 条関係） 

 

仲 裁 合 意 書 

 

工 事 名          

 

 

宮崎県総合農業試験場総合低温研究棟空調設備修繕工事 

 

工 事 場 所          

 

 

  宮 崎 市 佐 土 原 町 下 那 珂 ５ ８ ０ ５  

    年  月  日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争につい

ては、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲 

裁に付し、その仲裁判断に服する。 

 

            管轄審査会名      建設工事紛争審査会 

 

                                  年  月  日 

                              発注者 宮  崎  県                    

                                      宮崎県総合農業試験場 

場長 下田 透               印  

 

                               受注者  住    所                    

                                       商号又は名称                    

                                       代 表 者 氏 名                印  

 

 

（注）管轄審査会名が記入されていない場合は、原則として建設業法第 25 条の９第１ 

 項又は第２項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とします。 


