質 問 ・ 回 答 書

令 和 8 年 11 月 5 日
宮崎県総務部営繕課長

件名	令和8年度第2812-ア-A号　畜産試験場施設整備事業に係る基本設計業務委託

No	質　問　事　項	回　　答
1	基本計画報告書「表16-2」の棟別概算工事費では、管理・研修棟の延べ面積が2,000㎡ とされていますが、基本計画報告書「表4」では新施設の延べ面積が2,500㎡となっています。また、その他の建物についても面積の変更や建物の追加がされています。本業務 においては表4を前提とし、概算工事費も建物数や面積に応じて増額するものと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。