

県立農業大学校農業総合研修センター及び宮崎県農業科学公園  
感染症対策トイレ設備改修業務企画書

- 1 施設整備について
  - (1) 洋式大便器への更新の考え方

- 2 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した点  
企画提案にあたり、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した点を記載してください。  
(例) 製品等の納期を考慮した工程表の作成、感染者や濃厚接触者の発生を想定した  
業務実施体制の作成 など)

3 管工事实績

直近3年間の管工事の実績及び管工事関連の設計実績を記載してください。

【管工事实績】

No	工事期間	実績（工事内容、工事価格等）
1	年 月 日 ～ 年 月 日	
2	年 月 日 ～ 年 月 日	
3	年 月 日 ～ 年 月 日	
4	年 月 日 ～ 年 月 日	
5	年 月 日 ～ 年 月 日	

【管工事関連の設計実績】

No	設計期間	実績（工事内容、設計価格等）
1	年 月 日 ～ 年 月 日	
2	年 月 日 ～ 年 月 日	
3	年 月 日 ～ 年 月 日	
4	年 月 日 ～ 年 月 日	
5	年 月 日 ～ 年 月 日	